

COMUNE di GAGGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



www.comunegaggi.it

areatecnica@comunegaggi.it
protocollo@pec.comunegaggi.it

A R E A T E C N I C A

OGGETTO: Appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di adeguamento antincendio del plesso scolastico "R. Lambruschini" del Comune di Gaggi (ME), da espletare tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePA) – CUP: E32H18000150002 - CIG: 8253183610 - Numero RdO n. 256584

Importo lavori a base d'asta	€ 49.968,37
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.498,42
Importo soggetto a ribasso	€ 47.469,95

VERBALE N. 1 DEL 27/05/2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **16,00** e segg. Presso il Palazzo Municipale in Via E. Berlinguer, nei locali dell'Ufficio Tecnico Comunale, si sono riuniti i componenti del seggio di gara, all'uopo costituiti, composto, arch. Carlo Paglierani (presidente), geom. Sebastiano Leonardi – teste, Geom. Carmelo Blancato, teste verbalizzante, in comando presso il suddetto Comune, la prosecuzione della gara con negozia tramite MEPA, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

Premesso che:

- con Determina Sindacale n. 10 del 27/06/2018 lo scrivente è stato nominato il R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 27/06/2018 ha approvato il progetto esecutivo dei **Lavori di adeguamento antincendio del plesso scolastico "R. Lambruschini" del Comune di Gaggi (ME)**, redatto dall' Ing. Salvatore Musarella iscritto al n. 1797 dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina per l'importo complessivo di **€. 66.500,00**, costituito dai seguenti elaborati: - Relazione tecnica generale, relazione tecnica completamento, computo metrico estimativo e quadro economico, grafici progettuali, planimetria generale e stralcio aerofotogrammetrico e sezioni di progetto;
- l'opera è stata finanziata con Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Reg. decreti 0000101 – 13/02/2019, per l'importo di €. 50.000,00 ed € 16.500,00 a carico del bilancio Comunale;
- con Determina del Responsabile Unico del procedimento n. 80 del 16/04/2020 sono state stabilite le modalità di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;



VIA ENRICO BERLINGUER
TELEFONO: 0942.47160 - 630013

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834

COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

- con avviso pubblico, prot. 3335 del 17/04/2020, è stata fissata la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse per il **giorno 4/5/2020 ore 10,00**, mentre il sorteggio è stato fissato per le ore **16,00 del 05/05/2020**;

- che, entro il termine di cui sopra, sono pervenute n. 93 manifestazioni di interesse giusto verbale del **5/5/2020**;

- che a seguito del sorteggio pubblico sono stati individuati n. 5 operatori economici che sono stati invitati alla procedura negoziata, tramite MePa, a presentare la propria offerta entro e non oltre il **giorno 25/05/2020 ore 9,00**, di seguito elencati:

N.	Prot. N.	Data	ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVIATI
4	3478	21/04/2020	SAVAM COSTRUZIONI
11	3488	22/04/2020	PORTO COSTRUZIONI SRL LEGALE RAPPRES. PORTO
12	3489	22/04/2020	IMPREFER S.R.L. DI FERRARA ANTONINO
56	3769	29/04/2020	ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE S.R.L. DI MAZZOTTA GRAZIANA
79	3824	04/05/2020	MAX CLIMA DI FURNARI MASSIMO

Il Presidente - Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver proceduto all'accesso telematico sul portale della Pubblica Amministrazione (MePa), da atto che entro i termini ore **9,00 del 25/05/2020** sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici invitati, come segue:

N.	Operatore economico partecipante
1	ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE S.R.L. DI MAZZOTTA GRAZIANA
2	IMPREFER S.R.L. DI FERRARA ANTONINO
3	MAX CLIMA DI FURNARI MASSIMO
4	PORTO COSTRUZIONI SRL LEGALE RAPPRES. PORTO
5	SAVAM COSTRUZIONI

Il Presidente alle ore 18,00 dichiara chiusa la seduta con rinvio per l'esame della documentazione amministrativa per il giorno 28/05/2020 ore 16,00.

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Letto, confermato e sottoscritto

Componenti del seggio di gara

Arch. Carlo Paglierani – Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Carmelo Blancato – Teste verbalizzante

Geom. Sebastiano Leonardi - Teste

