

COMUNE DI GAGGI



Via E. BERLINGUER, 98030 Gaggi (ME)

Tel. +39 0942 630013 – PEC. protocollo@pec.comunegaggi.it

Efficientamento Energetico del Complesso Sportivo Comunale



PROGETTO ESECUTIVO

- A.1 RELAZIONE GENERALE
- A.2 RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA
- A.3 ELABORATI GRAFICI
- A.4 CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE E IMPIANTI
- A.5 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- A.6 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- A.7 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- A.8 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- A.9 ELENCO PREZZI
- A.10 ANALISI PREZZI
- A.11 QUADRO ECONOMICO
- A.12 CRONOPROGRAMMA
- A.13 SCHEMA DI CONTRATTO
- A.14 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Progettista, Geom. Sebastiano Leonardi



Visto si esprime Parere favorevole in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Carlo Paglierani)



Gaggi, 03/09/2019



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) IMPORTO LAVORI

A1) Importo totale dei lavori € 44'247.79

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 489.72

Totale importo soggetto a ribasso € 43'758.07

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Incentivi art. 113 D. Lgs 50/16 | 2% di A1 € 884.96

B2) IVA 10% sui lavori | 10% di A1 € 4'424.78

B3) Per imprevisti | <5% di A1 € 442.48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 5'752.21

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 50'000.00